定额勘误表二
一、预算定额

1.3-1-8定额按下表修改: P214
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	混凝土
	钢纤维混凝土

	
	
	
	
	1
	2

	1
	人工
	工日
	1
	31.5
	39.1

	2
	C25喷射混凝土
	m3
	92
	（12.00）
	（12.00）

	3
	锯材
	m3
	102
	0.009
	0.009

	4
	略
	
	
	
	


2.3-1-18定额第3个子目按下表修改: P228
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	浆砌片石
	浆砌块石
	片石混凝土
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	人工
	工日
	1
	18.7
	20.8
	23.5
	24.4
	10.7

	2
	C25片石混凝土
	m3
	14
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	-
	-
	（8.67）
	（10.20）
	-

	4
	M10水泥砂浆
	m3
	67
	（3.59）
	（2.87）
	-
	-
	-

	5
	原木
	m3
	101
	0.043
	0.043
	0.012
	0.012
	-

	6
	略
	
	
	
	
	
	
	


3.3-2-2定额按下表修改: P238

	顺序号
	项  目
	单
位
	代号
	片石混凝土
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	人工
	工日
	1
	16.9
	18.9
	8.1

	2
	C25片石混凝土
	m3
	14
	-
	-
	-

	3
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	 (8.67)
	 (10.20)
	-

	4
	原木
	m3
	101
	0.072
	0.072
	-

	5
	略
	
	
	
	
	


4. 3-3-6定额按下表修改: P249
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	喷射混凝土
	模筑混凝土
	锚杆
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	人工
	工日
	1
	26.5
	17.2
	56.2
	17.9


	2
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	-
	（10.20）
	-
	-

	3
	C25喷射混凝土
	m3
	92
	（11.50）
	-
	-
	-

	4
	1：1水泥砂浆
	m3
	-
	-
	-
	（0.34）
	-

	5
	原木
	m3
	101
	-
	0.015
	0.001
	-

	6
	略
	
	
	
	
	
	


5.4-2-11定额第2个子目按下表修改: P315
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	开挖
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	人工
	工日
	1
	0.9
	22.9
	13.8

	2
	C20水泥混凝土
	m3
	18
	(0.38)
	-
	-

	3
	C20泵送混凝土
	m3
	46
	-
	(10.40)
	-

	4
	锯材
	m3
	102
	-
	0.171
	-

	5
	带肋钢筋
	T
	112
	-
	-
	1.025

	6
	电焊条
	Kg
	231
	-
	-
	5.1

	7
	钢模板
	T
	271
	-
	0.015
	-

	8
	铁件
	Kg
	651
	-
	35.4
	-

	9
	20-22号铁丝
	Kg
	656
	-
	-
	2.9

	10
	32.5级水泥
	T
	832
	0.113
	3.380
	-

	11
	水
	m3
	866
	-
	12
	-

	12
	中（粗）砂
	m3
	899
	0.19
	6.14
	-

	13
	碎石（4cm）
	m3
	952
	0.32
	7.8
	-

	14
	其他材料费
	元
	996
	0.1
	11.6
	-

	15
	0.6 m3以内履带式单斗挖掘机
	台班
	1027
	0.09
	-
	-

	16
	30 m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1314
	-
	0.13
	-

	17
	32KV.A以内交流电弧焊机
	台班
	1726
	-
	-
	2.24

	18
	小型机具使用费
	元
	1998
	-
	-
	21.6

	19
	基价
	元
	1999
	155
	3580
	4464


6.4-4-7定额第3个子目按下表修改: P429
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	人工挖孔

	
	
	
	
	卷扬机配吊斗
	起重机配吊斗
	输送泵

	
	
	
	
	10 m3

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	人工
	工日
	1
	13.0
	5.9
	0.5

	2
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	（10.20）
	（10.20）
	-

	3
	C25水下混凝土
	m3
	29
	-
	-
	-

	4
	C25泵送混凝土
	m3
	47
	-
	-
	(10.40)

	5
	32.5级水泥
	t
	832
	3.417
	3.417
	3.869

	6
	水
	m3
	866
	12
	12
	12

	7
	中（粗）砂
	m3
	899
	4.90
	4.90
	6.03

	8
	碎石（4cm）
	m3
	952
	8.47
	8.47
	7.59

	9
	其他材料费
	元
	996
	0.3
	0.3
	0.3

	10
	设备摊销费
	元
	997
	35.3
	35.3
	35.3

	11
	60 m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1316
	-
	-
	0.08

	12
	12t以内汽车式起重机
	台班
	1451
	-
	0.34
	-

	13
	50kN以内单筒慢动卷扬机
	台班
	1500
	0.77
	-
	-

	14
	小型机具使用费
	元
	1998
	3.9
	1.7
	0.1

	15
	基价
	元
	1999
	2615
	2427
	2171


7.4-6-1定额第11个子目按下表修改: P455

	顺序号
	项  目
	单

位
	代号
	混凝土

	
	
	
	
	承台

	
	
	
	
	起重机配吊斗
	混凝土输送泵

	
	
	
	
	有底模
	无底模
	封底
	有底模
	无底模
	封底

	
	
	
	
	10 m3

	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	人工
	工日
	1
	7.6
	6.3
	3.1
	5.5
	4.1
	0.5

	2
	C15片石混凝土
	m3
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	C15水泥混凝土
	m3
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	C20水泥混凝土
	m3
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	(10.20)
	(10.20)
	-
	-
	-
	-

	6
	C20水下混凝土
	m3
	28
	-
	-
	(10.20)
	   -
	-
	(10.40)

	7
	C20泵送混凝土
	m3
	46
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	C25泵送混凝土
	m3
	47
	-
	-
	-
	(10.40)
	(10.40)
	-

	9
	略
	
	
	
	
	
	
	
	


8.4-6-12定额第3、5、6、7个子目按下表修改: P499；P500
	顺序号
	项  目
	单

位
	代号
	混凝土

	
	
	
	
	拱板
	侧墙等
	腹拱圈
	帽石
	护拱

	
	
	
	
	10 m3

	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	人工
	工日
	1
	17.6
	29.8
	35.2
	52.0
	33.2

	2
	C10水泥混凝土
	m3
	16
	-
	-
	-
	-
	(8.67)

	3
	C15水泥混凝土
	m3
	17
	-
	(10.20)
	-
	(10.20)
	-

	4
	C20水泥混凝土
	m3
	18
	(10.20)
	-
	(10.20)
	-
	-

	5
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	32.5级水泥
	t
	832
	3.040
	2.723
	3.040
	2.723
	1.951

	21
	碎石(4cm)
	m3
	952
	8.57
	8.67
	8.57
	8.67
	7.54

	26
	基价
	元
	1999
	2745
	4067
	4867
	7338
	3195


9.4-7-1定额第2个子目按下表修改: P513
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	矩、方形桩
	空心射水的矩、方形桩
	矩、方形桩
	矩形破冰桩

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	人工
	工日
	1
	30.6
	30.1
	6.7
	7.0

	2
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	-
	-
	-
	-

	3
	C30水泥混凝土
	m3
	20
	（10.10）
	（10.10）
	-
	-

	4
	锯材
	m3
	102
	0.395
	0.379
	-
	-

	5
	略
	
	
	
	
	
	


10.4-7-7定额按下表修改: P522
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2

	1
	人工
	工日
	1
	18.6
	11.3

	2
	C30水泥混凝土
	m3
	20
	（10.10）
	-

	3
	原木
	m3
	101
	0.005
	-

	4
	略
	
	
	
	


11.4-7-16定额第2个子目按下表修改: P551
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	预  制

	
	
	
	
	等截面箱梁混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	非泵送
	泵送
	

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	人工
	工日
	1
	30.7
	19.1
	9.5

	2
	预制构件
	m3
	-
	-
	-
	-

	3
	C50水泥混凝土
	m3
	24
	（10.10）
	-
	-

	4
	C50泵送混凝土
	m3
	52
	-
	（10.30）
	-

	5
	锯材
	m3
	102
	0.026
	0.006
	-

	6
	光圆钢筋
	t
	111
	-
	-
	0.156

	7
	带肋钢筋
	t
	112
	-
	-
	0.869

	8
	型钢
	t
	182
	0.025
	0.025
	-

	9
	钢板
	t
	183
	-
	-
	-

	10
	钢管
	t
	191
	0.003
	0.003
	-

	11
	电焊条
	kg
	231
	-
	-
	4.3

	12
	组合钢模板
	t
	272
	0.038
	0.039
	-

	13
	门式钢支架
	t
	273
	0.009
	0.007
	-

	14
	铁件
	kg
	651
	13.0
	13.0
	-

	15
	20-22号铁丝
	kg
	656
	-
	-
	4.1

	16
	42.5级水泥
	t
	833
	5.292
	5.706
	-

	17
	水
	m3
	866
	16
	23
	-

	18
	中（粗）砂
	m3
	899
	4.44
	5.46
	-

	19
	碎石（2cm）
	m3
	951
	7.58
	6.80
	-

	20
	其他材料费
	元
	996
	23.4
	23.4
	-

	21
	60 m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1316
	-
	0.08
	-

	22
	20t以内汽车式起重机
	台班
	1453
	-
	
	-

	23
	30kN以内单筒慢动卷扬机
	台班
	1499
	1.52
	0.68
	0.19

	24
	50kN以内单筒慢动卷扬机
	台班
	1500
	4.56
	2.04
	-

	25
	32KV.A以内交流电弧焊机
	台班
	1726
	-
	-
	0.84

	26
	100KV.A以内交流对焊机
	台班
	1746
	-
	-
	0.11

	27
	小型机具使用费
	元
	1998
	10.8
	7.3
	21.9

	28
	基价
	元
	1999
	5138
	4464
	4129


12.4-7-18定额中顺序号5 M50水泥砂浆的代号“-”改为“75”。P557
13.第四章第十节说明第13条工程量计算规则第（4）项中“主索鞍定额按索鞍顶推6次计算，如顶推次数不同，则按人工每10t·次1.8工日，顶推设备每10t·次0.18台班进行增减”；改为 “主索鞍定额按索鞍顶推6次计算，如顶推次数不同，则按人工每10t·次1.8工日进行增减”.即取消对主索鞍定额顶推设备的调整。P639
14.4-10-8定额中顺序号3第3个子目水泥浆消耗量“（0.2）”改为“（0.016）”。P652
15.4-10-19定额中第3个子目顺序号16中(粗)砂消耗量“5.64”改为“5.41”；顺序号25基价“5444”改为“5430”。P674
16.4-11-11定额中第5个子目顺序号17的碎石(4cm)消耗量“-”改为“30.28”；顺序号18的碎石(8cm)消耗量“30.28”改为“-”；顺序号27基价“34765”改为“34947”。P701
17.4-11-13定额按下表修改: P706
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	钢桁架栈桥式码头

	
	
	
	
	1

	1
	人工
	工日
	1
	273.5

	2
	C15水泥混凝土
	m3
	17
	（3.43）

	3
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	（6.84）

	4
	C20水下混凝土
	m3
	28
	（10.30）

	5
	M7.5水泥砂浆
	m3
	66
	（1.60）

	6
	略
	
	
	


18. 5-1-8定额按下表修改: P728（附录四增加喷射混凝土代号）
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	边坡高度（m）

	
	
	
	
	10以内
	20以内
	20以上

	
	
	
	
	7
	8
	9

	1
	人工
	工日
	1
	14.9
	17.3
	19.6

	2
	C20喷射混凝土
	m3
	91
	(10.71)
	(10.71)
	(10.71)

	3
	钢管
	t
	191
	0.006
	0.007
	0.007

	4
	略
	
	
	
	
	


19.5-1-9定额中顺序号3“M25水泥浆”改为“水泥浆”。P740
20.5-1-23定额按下表修改: P766
	顺序号
	项  目
	单

位
	代号
	现浇基础混凝土
	预制、安装肋柱、
墙面板
	钻孔及压浆
	锚杆制作、安装

	
	
	
	
	
	混凝土
	钢筋
	
	

	
	
	
	
	10 m3
	1t
	100m
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	人工
	工日
	1
	12.8
	31.6
	11.2
	38.6
	25.4

	2
	C15水泥混凝土
	m3
	17
	(10.20)
	-
	-
	-
	-

	3
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	-
	(10.10)
	-
	-
	(0.18)

	4
	M30水泥砂浆
	m3
	72
	-
	-
	-
	(1.30)
	-

	5
	略
	
	
	
	
	
	
	


21.附录二砂浆配合比表按下表修改: P1009
	顺序号
	项  目
	单位
	混合砂浆
	石灰砂浆
	水泥浆
	水泥砂浆

	
	
	
	砂浆强度等级
	
	强度等级

	
	
	
	M5
	M7.5
	M10
	M1
	
	M50

	
	
	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	32.5水泥
	kg
	210
	253
	290
	-
	1348
	-
	-

	2
	42.5水泥
	kg
	-
	-
	-
	-
	-
	1498
	927

	3
	生石灰
	kg
	94
	61
	29
	207
	-
	-
	-

	4
	中(粗)砂
	m3
	1.04
	1.04
	1.04
	1.1
	-
	-
	1.00


22.附录二混凝土配合比表按下表修改: P1014
	顺序号
	项  目
	单位
	水下混凝土
	防水混凝土

	
	
	
	碎（砾）石最大粒径（mm）

	
	
	
	40

	
	
	
	混凝土强度等级

	
	
	
	C20
	C25
	C30
	C35
	C25
	C30
	C35
	C40

	
	
	
	水泥强度等级

	
	
	
	32.5
	32.5
	32.5
	32.5
	32.5
	32.5
	42.5
	42.5

	
	
	
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

	1
	水泥
	kg
	368
	427
	460
	505
	368
	398
	385
	434

	2
	中(粗)砂
	m3
	0.52
	0.51
	0.51
	0.49
	0.49
	0.46
	0.47
	0.46

	3
	碎(砾)石
	m3
	0.71
	0.69
	0.67
	0.66
	0.8
	0.84
	0.83
	0.81

	4
	片石
	m3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


23. 附录四按下表修改: P1035；P1052
	顺序号
	名  称
	代号
	规   格
	单位
	单位质量(kg)
	场内运输及操作损耗
	单价

(元)

	54
	M40水泥砂浆
	74
	
	m3
	
	
	0.00

	55
	M50水泥砂浆
	75
	
	m3
	
	
	0.00

	56
	粗粒式沥青碎石
	81
	
	m3
	
	
	0.00

	57
	中粒式沥青碎石
	82
	
	m3
	
	
	0.00

	58
	细粒式沥青碎石
	83
	
	m3
	
	
	0.00

	59
	粗粒式沥青混凝土
	84
	
	m3
	
	
	0.00

	60
	中粒式沥青混凝土
	85
	
	m3
	
	
	0.00

	61
	细粒式沥青混凝土
	86
	
	m3
	
	
	0.00

	62
	砂粒式沥青混凝土
	87
	
	m3
	
	
	0.00

	63
	C15喷射混凝土
	90
	
	m3
	
	
	0.00

	64
	C20喷射混凝土
	91
	
	m3
	
	
	0.00

	65
	C25喷射混凝土
	92
	
	m3
	
	
	0.00

	66
	C30喷射混凝土
	93
	
	m3
	
	
	0.00

	67
	原木
	101
	混合规格
	m3
	750
	5
	1120.00

	371
	中（粗）砂
	899
	混凝土、砂浆用堆方
	m3
	1500
	4
	60.00

	372
	砂砾
	902
	堆方
	m3
	1700
	2
	31.00

	374
	黏土
	911
	堆方
	m3
	1400
	4
	8.21

	375
	膨润土
	912
	
	kg
	1
	2
	0.62

	
	略
	
	
	
	
	
	


注：原木后的材料顺序号从68依次顺延。
二、概算定额

1. 1-3-6定额按下表修改: P54
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	边坡高度（m）

	
	
	
	
	10以内
	20以内
	20以上

	
	
	
	
	7
	8
	9

	1
	人工
	工日
	1
	15.0
	17.5
	19.8

	2
	C20喷射混凝土
	m3
	91
	(10.71)
	(10.71)
	(10.71)

	3
	钢管
	t
	191
	0.006
	0.007
	0.007

	4
	略
	
	
	
	
	


2.1-3-7定额中顺序号3“M25水泥浆”改为“水泥浆”。P66
3.3-1-7定额按下表修改: P258
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	混凝土
	钢纤维混凝土

	
	
	
	
	1
	2

	1
	人工
	工日
	1
	32.1
	39.9

	2
	C25喷射混凝土
	m3
	92
	（12.00）
	（12.00）

	3
	锯材
	m3
	102
	0.009
	0.009

	4
	略
	
	
	
	


4.3-1-13定额第3个子目按下表修改: P269
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	浆砌片石
	浆砌块石
	片石混凝土
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	人工
	工日
	1
	19.1
	21.2
	24.0
	24.9
	10.9

	2
	C25片石混凝土
	m3
	14
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	-
	-
	（8.67）
	（10.20）
	-

	4
	原木
	m3
	101
	0.043
	0.043
	0.012
	0.012
	-

	5
	略
	
	
	
	
	
	
	


5.3-2-2定额第1个子目按下表修改: P277

	顺序号
	项  目
	单
位
	代号
	片石混凝土
	混凝土
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	人工
	工日
	1
	17.2
	19.3
	8.3

	2
	C25片石混凝土
	m3
	14
	-
	-
	-

	3
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	 (8.67)
	 (10.20)
	-

	4
	原木
	m3
	101
	0.072
	0.072
	-

	5
	略
	
	
	
	
	


6.3-3-4定额按下表修改: P287
	顺序号
	项  目
	单
位
	代
号
	喷射混凝土
	模筑混凝土
	锚杆
	钢筋

	
	
	
	
	10 m3
	1t

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	人工
	工日
	1
	27.0
	17.5
	57.3
	18.3

	2
	C25水泥混凝土
	M3
	19
	-
	（10.20）
	-
	-

	3
	C25喷射混凝土
	M3
	92
	（11.50）
	-
	-
	-

	4
	原木
	M3
	101
	-
	0.015
	0.001
	-

	5
	略
	
	
	
	
	
	


7.5-1-4定额中顺序号3第3个子目C15水泥混凝土消耗量“（10.2）”改为“（4.79）”。P347
8.5-1-5定额表中按下表修改: P363
	顺序号
	项   目
	单位
	代号
	实    心
	空  心

	
	
	
	
	混凝土、片石混凝土
	片石掺砂、砂砾、砂
	混凝土

	
	
	
	
	52
	53
	54

	1
	人工
	工日
	1
	5.5
	6.3
	8.0

	2
	C10片石混凝土
	m3
	11
	（2.93）
	-
	-

	3
	C15水泥混凝土
	m3
	17
	（2.93）
	-
	-

	4
	C25水泥混凝土
	m3
	19
	（1.69）
	-
	（4.00）

	5
	C20水下混凝土
	m3
	28
	（2.65）
	-
	（6.20）

	6
	锯材
	m3
	102
	-
	-
	0.094

	7
	型钢
	t
	182
	-
	-
	0.012

	8
	铁件
	kg
	651
	-
	-
	2.2

	9
	32.5级水泥
	t
	832
	2.844
	1.543
	3.623

	10
	水
	m3
	866
	9
	3
	6

	11
	中（粗）砂
	m3
	899
	5.07
	4.43
	5.14

	12
	片石
	m3
	931
	0.63
	5.85
	-

	13
	碎石（4cm）
	m3
	952
	5.64
	3.48
	8.16

	14
	碎石（8cm）
	m3
	954
	2.43
	-
	-

	15
	其他材料费
	元
	996
	1.6
	0.3
	1.1

	16
	设备摊销费
	元
	997
	1.6
	1.6
	3.8

	17
	12t以内汽车式起重机
	台班
	1451
	0.36
	0.22
	0.51

	18
	小型机具使用费
	元
	1998
	8.9
	2.6
	6.2

	19
	基价
	元
	1999
	2206
	1621
	2865


9.5-1-6定额第2个子目按下表修改: P365
	顺
序
号
	项  目
	单
位
	代
号
	导墙
	略

	
	
	
	
	开挖
	混凝土
	

	
	
	
	
	10 m3

	
	
	
	
	1
	2
	3-9

	1
	人工
	工日
	1
	0.9
	23.4
	

	2
	C25水下混凝土
	m3
	29
	-
	-
	

	3
	C20泵送混凝土
	m3
	46
	-
	(10.40)
	

	4
	C25泵送混凝土
	m3
	47
	-
	-
	

	5
	锯材
	m3
	102
	-
	0.171
	

	6
	型钢
	t
	182
	-
	-
	

	7
	电焊条
	kg
	231
	-
	-
	

	8
	钢模板
	t
	271
	-
	0.015
	

	9
	铁件
	kg
	651
	-
	35.4
	

	10
	32.5级水泥
	t
	832
	0.113
	3.380
	

	11
	水
	m3
	866
	-
	12
	

	12
	中（粗）砂
	m3
	899
	0.19
	6.14
	

	13
	黏土
	m3
	911
	-
	-
	

	14
	膨润土
	kg
	912
	-
	-
	

	15
	碎石（4cm）
	m3
	952
	0.32
	7.80
	

	16
	其他材料费
	元
	996
	0.1
	11.6
	

	17
	设备摊销费
	元
	997
	-
	-
	

	18
	0.6 m3以内履带式单斗挖掘机
	台班
	1027
	0.09
	-
	

	19
	2.0 m3以内轮胎式装载机
	台班
	1050
	-
	-
	

	20
	30 m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1314
	-
	0.13
	

	21
	60 m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1316
	-
	-
	

	22
	3t以内自卸汽车
	台班
	1382
	-
	-
	

	23
	15t以内履带式起重机
	台班
	1432
	-
	-
	

	24-36
	略
	
	
	
	
	

	37
	基价
	元
	1999
	155
	3605
	


10.5-3-5定额中第2、第4个子目按下表修改: P567
	顺

序

号
	项  目
	单
位
	代
号
	简  支
	连  续

	
	
	
	
	泵送
	非泵送
	泵送
	非泵送

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	人工
	工日
	1
	61.8
	49.6
	56.6
	46.0

	2
	C50水泥混凝土
	m3
	24
	(10.10)
	-
	(10.10)
	-

	3
	C50泵送混凝土
	m3
	52
	-
	(10.30)
	-
	(10.30)

	4
	原木
	m3
	101
	0.005
	0.005
	0.004
	0.004

	5
	锯材
	m3
	102
	0.114
	0.094
	0.102
	0.084

	6
	光圆钢筋
	t
	111
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013

	7
	型钢
	t
	182
	0.043
	0.043
	0.043
	0.043

	8
	钢板
	t
	183
	0.024
	0.024
	0.019
	0.019

	9
	钢管
	t
	191
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	10
	钢丝绳
	t
	221
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	11
	电焊条
	kg
	231
	7.9
	7.9
	4.7
	4.7

	12
	组合钢模板
	t
	272
	0.038
	0.039
	0.040
	0.041

	13
	门式钢支架
	t
	273
	0.009
	0.007
	0.009
	0.007

	14
	铁件
	kg
	651
	16.1
	16.1
	16.4
	16.4

	15
	8-12号铁丝
	kg
	655
	0.4
	0.4
	0.3
	0.3

	16
	铸铁管
	kg
	682
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8

	17
	32.5级水泥
	t
	832
	0.224
	0.224
	0.222
	0.222

	18
	42.5级水泥
	t
	833
	5.292
	5.706
	5.299
	5.659

	19
	水
	m3
	866
	18
	25
	17
	23

	20
	中（粗）砂
	m3
	899
	5.16
	6.18
	5.16
	6.05

	21
	砂砾
	m3
	902
	4.97
	4.97
	3.83
	3.83

	22
	片石
	m3
	931
	1.21
	1.21
	1.19
	1.19

	23
	碎石（2cm）
	m3
	951
	7.58
	6.80
	7.59
	6.91

	24
	碎石（8cm）
	m3
	954
	0.47
	0.47
	0.47
	0.47

	25
	其他材料费
	元
	996
	38.1
	38.1
	29.2
	29.2

	26
	设备摊销费
	元
	997
	1237.3
	1237.3
	949.8
	949.8

	27
	8-10t光轮压路机
	台班
	1076
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	28
	12-15t光轮压路机
	台班
	1078
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	29
	250L以内混凝土搅拌机
	台班
	1272
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	30
	60 m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1316
	-
	0.08
	-
	0.07

	31
	20t以内汽车式起重机
	台班
	1453
	-
	-
	0.08
	0.08

	32
	30kN以内单筒慢动卷扬机
	台班
	1499
	2.6
	1.74
	2.20
	1.45

	33
	50kN以内单筒慢动卷扬机
	台班
	1500
	5.67
	3.07
	4.93
	2.67

	34
	32KV.A以内交流电弧焊机
	台班
	1726
	0.56
	0.56
	0.33
	0.33

	35
	小型机具使用费
	元
	1998
	42.2
	38.6
	37.5
	34.4

	36
	基价
	元
	1999
	8993
	8279
	8310
	7689


11.5-3-9定额中顺序号2第2个子目C20水泥混凝土消耗量“（10.2）”改为“（9.17）”。P583
12.5-3-10定额中顺序号2第1个子目C25水泥混凝土消耗量“（10.1）”改为“（8.53）”；序号4第3个子目C40水泥混凝土消耗量“（10.1）”改为“（6.69）”。P585
13.5-3-26定额中第3个子目顺序号16的中(粗)砂消耗量“5.64”改为“5.41”；顺序号28基价“5465”改为“5451”。P619
14.5-3-32定额中第5个子目顺序号15碎石(4cm)消耗量“-”改为“30.28”；顺序号16碎石(8cm)消耗量“30.28”改为：“-”； 顺序号27基价“35744”改为“35926”。P636



15.6-1-1定额中顺序号2第1个子目C20水泥混凝土消耗量“（5.30）”改为“（4.5）”。P666
三、机械台班费用定额

机械台班费用定额说明第2页施工机械的年工作台班按下表修改:
施工机械年工作台班表
	机
械
项
目
	沥青洒布车
标(划)线设备
	平板拖车组
	路面清扫车
道路养护车高空作业车工程修理车
	轮胎式推土机
自行式平地机
轮胎式拖拉机
沥青运输车
散装水泥车
混凝土搅拌运输车
混凝土输送泵车
运(加)油汽车
洒水汽车
轮胎式起重机
汽车式起重机
汽车式钻机
	自
卸
汽
车

、

起
重
船
	机动翻斗车
手扶式拖拉机
打桩船

混凝土搅拌船

	轮胎式
单斗挖土机
内燃拖轮
工程驳船
泥浆船
抛锚船
机动艇

	轮胎式
装载机
载货汽车

	年工作台班
	150
	160
	180
	200
	210
	220
	230
	240
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